PROJEKTS

                                                    Apstiprinu:
                        


    Programmas atbildīgā amatpersona

        
    Valsts sekretāre

                             I.Pētersone-Godmane  ______________

      



 /paraksts/                                                                      

                 Datums:         _ _/_ __/ _ _ _ _
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LĪGUMS / VIENOŠANĀS Nr. ____/____/____/____/__
AK vai IA/FS saīsinājums/Fonds/gads/kārtas numurs
Rīgā 







201__.gada ___._______

Iekšlietu ministrija, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, reģistrācijas Nr.90000282046, tās valsts sekretāres Ilzes Pētersones-Godmanes personā, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Iekšlietu ministrijas nolikums”, turpmāk tekstā „Vadošā iestāde”, no vienas puses,

un _____________________________________ <finansējuma saņēmēja institūcijas nosaukums, juridiskā adrese, vienotais reģistrācijas vai PVN maksātāja Nr.>, tās __________________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas saskaņā ar <tiesību akta, nolikuma, statūtu>, turpmāk tekstā „Finansējuma saņēmējs”, no otras puses,

turpmāk tekstā abas kopā sauktas „Puses”, 

pamatojoties uz Vadošās iestādes lēmumu par projekta <”nosaukums”>, turpmāk tekstā „Projekts”, apstiprināšanu <fonda nosaukums>, turpmāk tekstā „Fonds”, 201__.gada programmas prioritātes Nr. <Nr> <”nosaukums”> aktivitātes Nr. <Nr> <”nosaukums”> ietvaros, slēdz vienošanos/līgumu turpmāk tekstā „Līgums”, un vienojas par kārtību Projekta īstenošanai, ņemot vērā Līguma individuālajā daļā, vispārīgajā daļā un pielikumos noteiktās prasības:

I Individuālā daļa
1. punkts „Projekta īstenošanas laiks”
1.1. Projekta īstenošana tiek uzsākta 20__.gada <dd.mēnesī> un Projekta īstenošana tiek pabeigta 20__.gada <dd.mēnesī>.
1.2. Šī Līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais Projekta īstenošanas laiks var tikt pagarināts, nepārsniedzot Eiropas Komisijas noteikto projektu īstenošanas termiņu:
1.2.1. izdevumiem ir jārodas (preču piegāde, pakalpojumu sniegšana un tml.) periodā no <N gada 1.janvāra vai no šī Līguma noslēgšanas dienas> līdz N+2 gada 30.jūnijam; 
1.2.2. maksājumi ir jāveic periodā no <N gada 1.janvāra vai no šī Līguma noslēgšanas dienas> līdz  N+2 gada 31.jūlijam.
2. punkts „Projekta finansējuma apjoms”
2.1. Saskaņā ar Projekta (1.pielikums) 5.1.sadaļu „Kopējais projekta budžets” Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR xxxxxxx (<summa vārdiem>), tajā skaitā:

2.1.1. Fonda finansējums EUR xxxxxxx (<summa vārdiem>), veidojot 75 % no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
2.1.2. valsts budžeta līdzfinansējums EUR xxxxxxx (<summa vārdiem>), veidojot 25 % no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
2.2. šī Līguma 2.1.1.apakšpunktā un 2.1.2.apakšpunktā norādītā finansējuma kopsumma ir maksimālais Finansējuma saņēmējam piešķirtais finansējuma apjoms, kas var tikt samazināts atbilstoši faktiski veiktajiem atbilstošajiem izdevumiem, Finansējuma saņēmēja faktiski nodrošinātajam līdzfinansējumam un faktiski Projekta ietvaros gūtajiem ieņēmumiem. 
3. punkts „Dokumentu iesniegšanas termiņi”
3.1. Finansējuma saņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no šī Līguma stāšanās spēkā Vadošai iestādei iesniedz:

3.1.1. Projekta iepirkuma plānu (2.pielikums);

3.1.2. personu parakstu paraugus, kas ir tiesīgas apstiprināt Projekta finansējuma pieprasījumu un parakstīt ar Projekta maksājumiem saistītos dokumentus.

3.2. Finansējuma saņēmējs kopā ar avansa finansējuma pieprasījumu vai pirmā projekta īstenošanas mēneša Pārskatu par veiktajiem izdevumiem iesniedz Vadošajā iestādē Bankas konta rekvizītus šī Līguma 4.1.apakšpunktā minētajam kontam (3.pielikums).

3.3. Finansējuma saņēmējs līdz katra mēneša 15.datumam Vadošai iestādei iesniedz 

Pārskatu par veiktajiem izdevumiem (4.pielikums) par iepriekšējo kalendāra mēnesi.

3.4. Finansējuma saņēmējs līdz nākamā ceturkšņa trešā mēneša pirmajai darba dienai Vadošai iestādei iesniedz Projekta progresa pārskatu (5.pielikums) par laika posmu līdz iepriekšējā kalendāra ceturkšņa beigām (uzkrājoši).

3.5. Finansējuma saņēmējs 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas Vadošai iestādei iesniedz Projekta noslēguma pārskatu (5.pielikums) par visu Projekta īstenošanas periodu. Gadījumā, ja ar Finansējuma saņēmēju ir noslēgta vienošanās vairāku gada programmu ietvaros, Finansējuma saņēmējs 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Projekta attiecīgās gada programmas īstenošanas pabeigšanas Vadošai iestādei iesniedz Projekta noslēguma pārskatu par Projekta attiecīgā gada programmas īstenošanas periodu. 
4. punkts „Finansējuma pieprasīšanas un maksāšanas kārtība”

4.1. Finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķa konta atvēršanu Valsts kasē, no kura tiks veikti visi ar Projekta īstenošanu saistītie maksājumi.

4.2. Vadošā iestāde pēc šī Līguma noslēgšanas nodrošina finanšu līdzekļu pieprasīšanu valsts budžetā.
4.3. Finansējuma saņēmējs attiecīgajam gadam izstrādā un iesniedz Vadošai iestādei Projekta finansēšanas plānu.
4.4. Vadošā iestāde izskata un apstiprina Projekta finansēšanas plānu.
4.5. Finansējuma saņēmējs finansē Projektu no valsts budžeta dotācijas, kas paredzēta Projekta finansēšanas plānā un veic maksājumus no Valsts kasē Projekta vajadzībām atvērtā konta (Finansējuma saņēmējs sagatavo maksājuma uzdevumu un iesniedz to Valsts kasē).
 [Ja Finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas atrodas vadošās iestādes institucionālajā padotībā]
4.1. Finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķa konta atvēršanu Valsts kasē, no kura tiks veikti visi  ar Projekta īstenošanu saistītie maksājumi.
4.2. Finansējuma saņēmējs pēc šī Līguma noslēgšanas ar Vadošo iestādi nodrošina Projekta īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasīšanu valsts budžetā vai  informē par Līguma noslēgšanu centrālo iestādi, kas nodrošina Projekta īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasīšanu valsts budžetā.

4.3. Finansējuma saņēmējs attiecīgajam gadam izstrādā finansēšanas plānu vai izstrādā un iesniedz centrālajai iestādei Projekta finansēšanas plānu.
4.4. Finansējuma saņēmējs finansē Projektu no valsts budžeta dotācijas, kas paredzēta Projekta finansēšanas plānā un veic maksājumus no Valsts kasē Projekta vajadzībām atvērtā konta (Finansējuma saņēmējs sagatavo maksājuma uzdevumu un iesniedz to Valsts kasē).
[Ja Finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas neatrodas vadošās iestādes institucionālajā padotībā vai ir citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes institucionālajā sistēmā]

4.1. Finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķa konta atvēršanu, no kura tiks veikti visi ar Projekta īstenošanu saistītie maksājumi, kā arī kurā tiks ieskaitīta Finansējuma saņēmēja līdzfinansējuma daļa. Ar projekta īstenošanu nesaistītu finanšu līdzekļu aprite šajā kontā nav atļauta.
4.2. Vadošā iestāde pēc Projekta apstiprināšanas nodrošina Projekta īstenošanai nepieciešamā Fonda finansējuma un Valsts budžeta līdzfinansējuma pieprasīšanu valsts budžetā.
4.3. Finansējuma saņēmējs avansa, starpposma un noslēguma Finansējuma pieprasījumus sagatavo atbilstoši šī Līguma 7.pielikumam.

4.4. Avansa finansējuma saņemšanai Finansējuma saņēmējs Vadošai iestādei iesniedz avansa finansējuma pieprasījumu, kas nepārsniedz 30 (trīsdesmit) procentus no šī Līguma 2.1.1.apakšpunktā un 2.1.2.apakšpunktā norādītās finansējuma kopsummas. 
4.5. Vadošā iestāde izskata un apstiprina finansējuma pieprasījumu 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas brīža:

4.5.1. ja ir pieejams finansējums, Vadošā iestāde piešķir Finansējuma saņēmējam avansa maksājumu pilnā apmērā;

4.5.2.  ja avansa pieprasījuma summa pārsniedz attiecīgajam kalendārajam gadam valsts budžetā piešķirto finansējumu, tad Vadošā iestāde pārskaita Finansējuma saņēmējam tikai to summu, kas ieplānota attiecīgajā gadā. Atlikušo avansa maksājuma daļu pārskaita tad, kad finansējums kļūst pieejams valsts budžetā.
4.6. Starpposma finansējuma saņemšanai Finansējuma saņēmējs Vadošai iestādei iesniedz starpposma finansējuma pieprasījumu. Starpposma finansējuma pieprasījums iesniedzams ne biežāk kā reizi ceturksnī.
4.7. Vadošā iestāde Finansējuma saņēmējam piešķir starpposmu finansējumu, ja:

4.7.1. Projekta īstenošanā iepriekšējā laika posmā ir sasniegti plānotie rezultāti, Projekta īstenošanas gaitā nav būtisku noviržu no plānotā īstenošanas grafika un Vadošā iestāde ir pieņēmusi zināšanai Projekta progresa pārskatu par iepriekšējo pārskata periodu;
4.8. ir izlietoti vismaz 60% no iepriekšējā periodā piešķirtā finansējuma un par šo summu Vadošajā iestādē ir iesniegti pārskati par veiktajiem izdevumiem un izdevumu attaisnojuma dokumentu apliecinātas kopijas.
4.9. Avansa un starpposma finansējuma kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no šī Līguma 2.1.1.apakšpunktā un 2.1.2.apakšpunktā norādītās finansējuma kopsummas. 
4.10. Noslēguma finansējuma saņemšanai Finansējuma saņēmējs Vadošajai iestādei iesniedz noslēguma finansējuma pieprasījumu. 
4.11. Noslēguma finansējumu Vadošā iestāde pārskaita Finansējuma saņēmējam tikai pēc Projekta noslēguma pārskata pieņemšanas zināšanai, ņemot vērā Finansējuma saņēmēja faktiski veikto izdevumu summu Projekta ietvaros, kā arī korekcijas attiecībā uz konstatētajiem neatbilstošajiem izdevumiem.;
4.12. Ja Vadošā iestāde finansējuma pieprasījumā konstatē kļūdas, Finansējuma saņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz precizēts finansējuma pieprasījums.

 [Ja Finansējuma saņēmējs ir pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiska persona vai starptautiska organizācija, kas darbojas patvēruma vai atgriešanās jomā]. 
5. punkts „Pušu komunikācija”
5.1. Jebkura komunikācija saistībā ar šo Līgumu notiek rakstiski, norādot adresātu, šī Līguma numuru un Projekta nosaukumu, uz šādām adresēm:

VADOŠAJAI IESTĀDEI:

	Atbildīgā amatpersona

(vārds, uzvārds)
	Ilze Pētersone-Godmane

	Ieņemamais amats
	Valsts sekretāre

	Institūcija
	Iekšlietu ministrija

	Adrese
	Čiekurkalna 1.līnija – 1, k-2, Rīga, LV - 1026

	Tālrunis
	67219263

	Fakss
	67829686

	E-pasta adrese
	kanceleja@iem.gov.lv 


FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJAM:

	Atbildīgā amatpersona

(vārds, uzvārds)
	

	Ieņemamais amats 
	

	Institūcija
	

	Adrese
	

	Tālrunis
	

	Fakss
	

	E-pasta adrese
	


5.2. Puse nekavējoties informē otru Pusi par šī Līguma 5.1.apakšpunktā minēto rekvizītu izmaiņām. Paziņojums par šajā Līgumā minētās atbildīgās amatpersonas vai rekvizītu maiņu tiek pievienots pie šī Līguma, kas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 
II Vispārīgā daļa
6. punkts „Līgumā lietotie termini”

Atbilstošie izdevumi - izdevumi, kas atbilst šī Līguma 8.punktā minētajiem nosacījumiem.
Attiecināmās izmaksas – izmaksas, kas ir nepieciešamas Projekta īstenošanai un ir iekļautas Projekta budžetā.
Atzītie izdevumi – izdevumi, kas ir pamatoti ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem, bet ar kuriem vēl nav sasniegts gala rezultāts. Atzītie izdevumi var tikt atzīti gan par Projekta atbilstošiem izdevumiem, gan par Projekta neatbilstošiem izdevumiem.
Eiropas Komisijas Rokasgrāmata – Eiropas Komisijas atbilstības noteikumu rokasgrāmata attiecībā uz izmaksām, kuras paziņo, lai gūtu Eiropas Komisijas atbalstu Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros. Tā ir publicēta Vadošās iestādes mājas lapā: www.iem.gov.lv (sadaļā ES fondi un programmas/Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība programma/Granta līgums). 
Finansējuma pieprasījums – avansa, starpposma vai noslēguma finansējuma pieprasījums Projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ko Finansējuma saņēmējs sagatavo un iesniedz Vadošajā iestādē.
Fonds – Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidots Eiropas Ārējo robežu fonds, Eiropas Atgriešanās fonds vai Eiropas Bēgļu fonds.
Fonda finansējums – šī Līguma 2.1.1.apakšpunktā norādītā maksimāli pieļaujamā finansējuma proporcija, ko var saņemt Projekta attiecināmo izmaksu segšanai.
Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem Projektā – dokuments, kas ietver Projekta esošo redakciju, iesniegto grozījumu redakciju un grozījumu pamatojumu.
Līguma darbības laiks –termiņš, līdz kuram izpildāmas šajā Līgumā paredzētās saistības.
Neattiecināmās izmaksas – izmaksas, kas ir nepieciešamas Projekta īstenošanai, bet nevar tikt ietvertas Projekta budžetā.
Neatbilstošie izdevumi – izdevumi, kas netiek atzīti par attiecināmām izmaksām vai nav pamatoti ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem.
Neatzītie izdevumi – izdevumi, kas nav pamatoti ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem. Neatzītie izdevumi var tikt atzīti gan par Projekta atbilstošiem izdevumiem, gan par Projekta neatbilstošiem izdevumiem.
Partneri - valsts vai pašvaldības iestāde, starptautiskā organizācija  vai tās pārstāvniecība ( piemēram, nevalstiskās organizācijas vai sociālie partneri, kas projekta iesniegumā norādīti kā projekta partneri).
Projekts – Projekta iesniegums, kas atbilst Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un ko apstiprinājusi Vadošā iestāde.
Projekta ietvaros gūtie ieņēmumi – ieņēmumi, kas radušies tieši vai netieši Projekta īstenošanas laikā (piemēram, patēriņa preču pārpalikuma pārdošana, aprīkojuma nomas maksa, Projekta īstenošanas laikā iegādāta vai uzbūvēta nekustamā īpašuma daļas noma, nodevas, kas tika iekasētas par pakalpojumiem un konsultācijām, kas nodrošinātas trešajām personām).
Valsts budžeta līdzfinansējums – šī Līguma 2.1.2.apakšpunktā norādītā maksimāli pieļaujamā finansējuma apjoms, ko var saņemt no valsts budžeta Projekta attiecināmo izmaksu segšanai.
Vispārīgā programma – Vispārīgā programma „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”.
7. „Vispārīgie pienākumi un tiesības”

7.1. Vadošās iestādes pienākumi un tiesības

7.1.1. sniegt Finansējuma saņēmējam nepieciešamo informāciju par nosacījumiem attiecībā uz Fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanu un izmantošanu;

7.1.2. veikt Fonda finansējuma un Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Finansējuma saņēmējam;

7.1.3. pārbaudīt un pieņemt lēmumu par pieprasītā Fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma un Finansējuma saņēmēja līdzfinansējuma izlietojuma atbilstību Eiropas Komisijas Rokasgrāmatai, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī šī Līguma noteikumiem;

7.1.4. pieprasīt informāciju no Finansējuma saņēmēja par Projekta īstenošanas gaitu;

7.1.5. Vadošai iestādei šī Līguma ietvaros nav saistību ar Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri vai apakšuzņēmēju; 
7.1.6. Projekta īstenošanas laikā vai pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas veikt Projekta ietekmes novērtējumu ar mērķi novērtēt Projekta rezultātu un mērķu sasniegšanu. Vadošā iestāde Projekta ietekmes novērtējuma veikšanu var deleģēt neatkarīgiem ekspertiem;

7.1.7. pārbaudīt, vai veiktie pasākumi interešu konflikta novēršanai ir pietiekami un, ja nepieciešams, pieprasīt, lai tiktu veikti papildus pasākumi.

7.2. Finansējuma saņēmēja pienākumi un tiesības 

7.2.1. veikt Projekta īstenošanu un maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Projektu, Vadošās iestādes akceptēto Projekta iepirkumu plānu un Projekta ieviešanas kalendāra plānu un Projekta ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem;

7.2.2. Projekta īstenošanas laikā nodrošināt Eiropas Komisijas fonda darbību reglamentējošo tiesību aktu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu;

7.2.3. nodrošināt sadarbības partnera Projekta ietvaros veikto pasākumu atbilstību šī Līguma noteikumiem;

7.2.4. saņemt Fonda finansējumu un valsts budžeta līdzfinansējumu;

7.2.5. saņemt nepieciešamo informāciju no Vadošās iestādes par Fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma izlietojuma nosacījumiem;

7.2.6. sniegt Vadošajai iestādei nepieciešamo informāciju par Projekta īstenošanu, budžeta plānošanu, finansējuma izlietojumu un pārskatu sagatavošanu;

7.2.7. ja projekta ietvaros paredzēta finansējuma saņēmēja darbinieku apmācība, nodrošināt apmācību kursu apmeklētību vismaz 90% apjomā;

7.2.8. ja projekta īstenošanā iesaistītai personai ir noteikts virsstundu darbs projektā, Finansējuma saņēmējs var paredzēt iespēju pieļaut darba pienākumu veikšanu projekta īstenošanā ārpus attiecīgās personas pamatdarba vietas, bet ievērojot nosacījumu, ka 70% virsstundu darba laika ir nostrādājami pamatdarba vietā, savukārt, 30% virsstundu darba laika var tikt nostrādātas ārpus pamatdarba vietas. Finansējuma saņēmējs nodrošina dokumentālu un fizisku virsstundu darba laika kontroli;
7.2.9. Projekta īstenošanas laikā veikt publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumus atbilstoši Iekšlietu ministrijas mājas lapā pieejamajām vadlīnijām Eiropas Savienības prasību ievērošanai vispārīgās programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldība” publicitātes prasību nodrošināšanai; 
7.2.10. savlaicīgi informēt Vadošo iestādi par apstākļiem (identificētajiem riskiem, problēmām vai interešu konfliktiem), kas var kavēt Projekta īstenošanu atbilstoši šī Līguma noteikumiem;

7.2.11. nodrošināt Vadošās iestādes un Eiropas Komisijas prasību ievērošanu;

7.2.12. nodrošināt fonda vadībā iesaistīto iestāžu pārstāvjiem pieejas tiesības Projekta norises vietām, telpām, Projekta ietvaros radītajām vai iegādātajām vērtībām, dokumentu oriģināliem un citai informācijai, gan Projekta īstenošanas laikā gan 8 (astoņus) gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas;

7.2.13. nodrošināt finanšu kontroles, pārbaužu un auditu rezultātā sniegto norādījumu un ieteikumu ieviešanu atbilstoši noteiktajiem termiņiem, kā arī ziņošanu par veiktajiem pasākumiem to ieviešanas nodrošināšanai atbilstoši finanšu kontroles, pārbaužu un audita veicēju norādījumiem;

7.2.14. ja šī Līguma darbības laikā Finansējuma saņēmēja rīcībā nonāk personu dati, kas ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, Finansējuma saņēmējs to apstrādi veic atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

7.2.15. Projekta darbības laikā uzņemties pilnu atbildību attiecībā pret trešajām personām.

8. punkts „Atbilstošie izdevumi”

8.1. Par Projekta atbilstošiem izdevumiem šī Līguma kontekstā tiek uzskatīti izdevumi, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

8.1.1. tie atbilst Projektā paredzētajam;

8.1.2.  tie ir radušies un maksājumi par tiem ir veikti šī Līguma 1.punktā noteiktajā termiņā;

8.1.3.  tie atbilst Eiropas Komisijas Rokasgrāmatā, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, kā arī šajā Līgumā noteiktajām prasībām;
8.1.4.  tie ir uzskaitīti Finansējuma saņēmēja grāmatvedībā, tos ir iespējams identificēt un pārbaudīt, un tos apliecina izdevumus attaisnojoši dokumenti.

8.2. Jebkādi Finansējuma saņēmēja vai tā sadarbības partneru veiktie materiālie ieguldījumi (ieguldījumi natūrā) nav uzskatāmi par faktiskajiem izdevumiem un nav atbilstošie izdevumi. Tie nav uzskatāmi par Finansējuma saņēmēja līdzfinansējumu.
9. punkts „Iepirkumu un apakšuzņēmēju līgumu procedūras” 

9.1. Piegādes vai pakalpojumu līgumus, kuru līgumcena nepārsniedz 1 400 EUR (bez PVN) var slēgt, balstoties uz vienu piedāvājumu, taču nepieļaujot iepirkuma sadalīšanu vairākās daļās, lai izvairītos no iepirkuma procedūras piemērošanas.

9.2. Līdzīga veida preču vai pakalpojumu iegādi, kuru kopējā vērtība nepārsniedz          1 400 EUR  (bez PVN), var veikt, neslēdzot iepirkumu līgumu.

9.3. Iepirkumu veikšanu, piegādes vai pakalpojuma līgumu noslēgšanu, kuru vērtība pārsniedz 1 400 EUR (bez PVN), Finansējuma saņēmējs veic  pamatojoties uz vismaz trīs piedāvājumu  atbilstības salīdzinājumu, izvēloties piedāvājumu  ar zemāko cenu, saskaņā ar caurspīdīguma un vienādas attieksmes principiem un uzņemas visu atbildību par iepirkuma procedūru īstenošanu un līgumu noslēgšanu ar izpildītājiem. 

9.4.  Ja iepirkuma priekšmets ir IT aprīkojums, programmatūras izstrāde vai iegāde, vai būvniecība un paredzamā līgumcena pārsniedz 142 000 EUR (bez PVN), Finansējuma saņēmējs nodrošina kompetenta ārējā eksperta iesaisti iepirkuma komisijas darbā.

9.5. Finansējuma saņēmējs, organizējot iepirkumu procedūras, piemēro Latvijas              Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.

10. punkts „Uzskaite un dokumentu uzglabāšana”

10.1. Finansējuma saņēmējs nodrošina visas informācijas un datu par Projekta īstenošanu savlaicīgu uzskaiti un drošu uzglabāšanu elektroniskā un papīra formā. 
10.2. Ar Projekta īstenošanu saistītiem saimnieciskiem darījumiem grāmatvedības uzskaitē ir jābūt atbilstošiem Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām un vispārpieņemtiem grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem, tiem jābūt identificējamiem, pārbaudāmiem un nodalītiem no Finansējuma saņēmēja citiem saimnieciskajiem darījumiem. 
10.3. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka attaisnojuma dokumentos, kas attiecas uz Projekta īstenošanu, tiek norādīts šī Līguma numurs. 
10.4. Datus par saimnieciskajiem darījumiem reģistrē elektroniski, nodrošinot to attēlu salasāmību trešajām personām, nepieciešamības gadījumā, sagatavojot arī to izdrukas.
10.5. Finansējuma saņēmējs izveido Projekta dokumentu lietu nomenklatūru saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.
10.6. Finansējuma saņēmējs par katru Projekta izdevumu pozīciju sagatavo izdevumu attaisnojuma dokumentu apliecinātas kopijas, iesniegšanai Vadošajā iestādē. 
10.7. Finansējuma saņēmējs nodrošina Projekta īstenošanas laikā veikto darbību izsekojamību, kā arī visas ar Projekta īstenošanu saistītās dokumentācijas nodalīšanu no pārējās Finansējuma saņēmēja dokumentācijas un tās uzglabāšanu 8 (astoņus) gadus pēc attiecīgās gada programmas beigām.
10.8. Dokumentiem jābūt viegli pieejamiem un sakārtotiem tā, lai atvieglotu to pārbaudes, un Finansējuma saņēmējam ir pienākums informēt Vadošo iestādi par to atrašanās vietu, kā arī uzrādīt pieprasāmos dokumentus, izsniegt to apliecinātas kopijas un sniegt skaidrojumus.
11. punkts „Projekta rezultātu izmantošana” 

11.1. Tiesības uz Projekta rezultātiem, tai skaitā uz intelektuālo un rūpniecisko īpašumu, kā arī ziņojumiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz Projekta īstenošanu, pieder Finansējuma saņēmējam vai tā sadarbības partneriem, ciktāl tas nav pretrunā ar Projektu.
11.2. Vadošai iestādei un Eiropas Komisijai ir tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem izmantot visus ar Projektu saistītos dokumentus, neatkarīgi no to formāta, ja vien netiek pārkāptas rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības.
11.3. Finansējuma saņēmējs drīkst izmantot Projekta ietvaros radītās vai iegūtās vērtības tikai Projekta mērķiem un saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajiem Atbilstības nosacījumiem attiecībā uz izdevumiem, kas tiek segti no vispārējās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” fondu līdzekļiem. 
12. punkts „Pamatlīdzekļu saglabāšana un uzturēšana”
12.1. Finansējuma saņēmējs nodrošina Projekta īstenošanas laikā iepirkto un radīto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu saglabāšanu un uzturēšanu atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām.
12.2. Projekta īstenošanas laikā iegādātos un radītos pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus Finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris reģistrē grāmatvedības uzskaitē (iekļauj bilancē), ja minētais nav pretrunā ar Projektā norādītajām īpašumtiesībām un pamatlīdzekļus marķē ar šāda parauga uzlīmi:

	Fonds <...>

Projekts Nr.<...>

Pamatlīdzeklis Nr. <...>


12.3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu bojājumu gadījumā Finansējuma saņēmējs zaudējumus sedz no saviem līdzekļiem.
12.4. Finansējuma saņēmējam ir aizliegts pārdot, dāvināt vai citādi nodot trešajām personām Projekta ietvaros iegādātos un radītos pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus pēc Projekta īstenošanas beigām:
12.4.1. vismaz 3 (trīs) gadus attiecībā uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aprīkojumu;

12.4.2. vismaz 5 (piecus) gadus attiecībā uz citiem aprīkojuma veidiem (piemēram, tehniskais aprīkojums, transportlīdzekļi);

12.4.3. vismaz 10 (desmit) gadus attiecībā uz helihopteriem, kuģiem un lidmašīnām.
13. punkts „Finanšu kontrole un audits”

13.1. Finansējuma saņēmējam ir jānodrošina Vadošai iestādei, Valsts kontrolei, Revīzijas iestādei, Sertificēšanas iestādei, Eiropas Komisijai, Eiropas Revīzijas palātai, Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam iespēja veikt finanšu kontroli, auditus vai jebkuras citas pārbaudes Projekta īstenošanas laikā un pēc tā īstenošanas pabeigšanas, tajā skaitā:
13.1.1. pārbaudes Projekta īstenošanas vietās, lai pārliecinātos par Projekta ietvaros veikto maksājumu un to rezultātā iegādāto preču, sniegto pakalpojumu, izmaksāto darba samaksu, veikto komandējumu un to attaisnojuma dokumentu atbilstību šim Līgumam, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām;

13.1.2. izdevumu izlases pārbaudes, lai pārliecinātos par pārskatos uzrādīto izdevumu likumību un pareizību;
13.1.3. auditus, lai novērtētu Finansējuma saņēmēja izveidoto iekšējās kontroles sistēmu Projekta īstenošanai;

13.1.4. Finansējuma saņēmēja iesniegto finansējuma pieprasījumu, pārskatu un izdevumu attaisnojuma dokumentu finanšu kontroli, pakļaujot visus finansējuma pieprasījumus un vismaz reprezentatīvo izlasi ar attaisnojuma dokumentiem;

13.1.5. jebkuras citas pārbaudes, finanšu kontroli un auditus.

13.2. Finanšu kontroli, auditus un pārbaudes var veikt 8 (astoņu) gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. 
13.3. Slēdzot līgumu ar sadarbības partneri, Finansējuma saņēmējs garantē, ka finanšu kontrole, auditi vai citas pārbaudes ir attiecināmas arī uz Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri. 
13.4. Finansējuma saņēmējs finanšu kontroles, auditu un pārbaužu veikšanai nodrošina:
13.4.1. pieejas tiesības Projekta īstenošanas vietām, telpām, Projekta ietvaros radītajām vai iegādātajām vērtībām, dokumentu oriģināliem un visai informācijai, tajā skaitā informācijai elektroniskā formātā, kas nepieciešama auditu un pārbaužu veikšanai;
13.4.2. nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu;
13.4.3. informācijas sniegšanu par Projekta izstrādi, īstenošanu un uzraudzību;
13.4.4. iespēju organizēt intervijas ar Projektā iesaistītajām personām;
13.4.5. atbildīgo personu par Projekta īstenošanu klātbūtni pārbaudāmajos objektos;
13.4.6. citu pārbaužu veikšanai nepieciešamo atbalstu.

13.5. Gadījumā, ja pārbaudes vai audita gaitā ir konstatētas neatbilstības vai trūkumi Finansējuma saņēmējam jānodrošina pārbaudes aktā vai audita ziņojumā sniegto ieteikumu ieviešana atbilstoši norādītajiem termiņiem, kā arī ziņošana par sniegto ieteikumu ieviešanu attiecīgajam finanšu kontroles vai audita veicējam.
13.6. Finansējuma saņēmējam 2 (divu) mēnešu laikā pēc šī Līguma stāšanās spēkā jāizveido Projekta ieviešanas procedūru rokasgrāmata saskaņā ar 6. vai 7. pielikumu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un regulāri jāvērtē iekšējā kontroles sistēmas darbības efektivitāte, nepieciešamības gadījumā tā ir jāuzlabo, aktualizējot arī procedūru rokasgrāmatu. Izveidotā rokasgrāmata ir jāiesniedz Vadošajā iestādē, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: solid-parskati@iem.gov.lv. 
14. punkts „Plānu un pārskatu iesniegšanas kārtība” 

14.1. Vispārīgie nosacījumi plānu un pārskatu iesniegšanai

14.1.1. Finansējuma saņēmējs visus plānus un pārskatus sagatavo datordrukā, atbilstoši šī Līguma noteikumiem. Plāns vai pārskats, kas iesniegts rakstīts ar roku vai aizpildīts neatbilstoši šī Līguma pielikumu veidlapām, netiek izskatīts.
14.1.2. Pārskatam jāsniedz informācija par visu Projekta darbību, neskatoties uz to, cik lielu daļu no tā finansē no Fonda, valsts budžeta vai Finansējuma saņēmēja finanšu līdzekļiem.
14.1.3. Pārskatu par veiktajiem izdevumiem, Projekta progresa pārskatu, Projekta noslēguma pārskatu, kā arī iepirkumu plānu apstiprina Finansējuma saņēmēja institūcijas vadītājs (vai tā pilnvarota persona), finanšu dienesta vadītājs, iestādes grāmatvedības dienesta vadītājs un Projekta vadītājs. Ja Pārskatu apstiprina pilnvarota persona, kopā ar Pārskatu jāiesniedz attiecīga pilnvara vai arī šādai pilnvarai pirms tam jābūt iesniegtai Vadošajā iestādē.
14.1.4. Pārskatu (arī precizēto) jāiesniedz 2 (divos) veidos:
14.1.4.1. izdrukātā veidā, to nosūtot ar pavadvēstuli pa pastu (ierakstītā vēstulē) vai iesniedzot personīgi Vadošai iestādei;
14.1.4.2. elektroniski (MS Word vai MS Excel formātā), nosūtot Pārskatu uz Vadošās iestādes e-pasta adresi: solid-parskati@iem.gov.lv. 

14.1.5. Ja elektroniski iesniegtais Pārskats atšķiras no iesniegtā parakstītā Pārskata papīra formātā, par pareizu tiek uzskatīts iesniegtais parakstītais Pārskats papīra formātā.
14.1.6. Finansējuma saņēmējam jāizpilda visas attiecināmās Pārskata sadaļas un jānorāda visa attiecināmā Pārskatā pieprasītā informācija.
14.1.7. Vadošā iestāde jebkurā laikā var prasīt Finansējuma saņēmējam iesniegt papildu informāciju par Projekta īstenošanu, kā arī var atlikt Pārskata par veiktajiem izdevumiem, Projekta progresa pārskata un Projekta noslēguma pārskata, pārbaudes pabeigšanas termiņu, paziņojot Finansējuma saņēmējam par nepieciešamību veikt papildus pārbaudes. Šādos gadījumos Vadošā iestāde var pieprasīt skaidrojumus, precizējumus un papildus informāciju, un izdevumu attaisnojuma dokumentus, kas Finansējuma saņēmējam jāiesniedz Vadošās iestādes noteiktajā termiņā.
14.1.8. Finansējuma saņēmējs, iepriekš vienojoties ar Vadošo iestādi, var iesniegt precizētu Pārskatu pirms Vadošās iestādes pieprasījuma saņemšanas.
14.2. Pārskats par veiktajiem izdevumiem

14.2.1. Iesniedzot Pārskatu par veiktajiem izdevumiem (ikmēneša pārskats par iepriekšējo kalendāro mēnesi) Finansējuma saņēmējs pievieno izdevumu attaisnojuma dokumentu apliecinātas kopijas, saskaņā ar 8.pielikumu. 

14.2.2. Vadošā iestāde 20 (divdesmit) darba dienu laikā pārbauda Finansējuma saņēmēja iesniegto Pārskatu par veiktajiem izdevumiem un attaisnojuma dokumentus un, nepieciešamības gadījumā pieprasa veikt labojumus tajā vai arī iesniegt papildus, labotos vai trūkstošos dokumentus.
14.2.3. Finansējuma saņēmēja pienākums ir veikt labojumus vai iesniegt papildus vai iztrūkstošos dokumentus 10 (desmit) darba dienu laikā no Vadošās iestādes nosūtītās vēstules datuma. 
14.2.4. Ja norādītajā laikā pieprasītie papildus, labotie vai trūkstošie dokumentus netiks iesniegti, izdevumi tiks atzīti par neatbilstošiem.
14.2.5. Ja Finansējuma saņēmējs iesniedz šī Līguma 14.2.2.apakšpunktā minētos Vadošās iestādes pieprasītos dokumentus, Vadošā iestāde izskata tos 10 (desmit) darba dienu laikā, sagatavo slēdzienu par konkrēto mēnesi, norādot veikto maksājumu statusu (atzīts, atbilstošs, neatbilstošs) un pamatojumu. 

14.3. Projekta progresa pārskats
14.3.1. Projekta progresa pārskata sagatavošanā par pamatu izmanto informāciju no Projekta ikmēneša Pārskatiem par veiktajiem izdevumiem.
14.3.2. Informācija Projekta progresa pārskatā jāuzrāda secīgi un kumulatīvi no Projekta sākuma. Pirmais Projekta progresa pārskats jāiesniedz Vadošajā iestādē nākamajā kalendārajā ceturksnī pēc Projekta īstenošanas uzsākšanas.
14.3.3. Vadošā iestāde 20 (divdesmit) darba dienu laikā pārbauda Finansējuma saņēmēja iesniegto Projekta progresa pārskatu un, nepieciešamības gadījumā pieprasa veikt labojumus tajā vai arī iesniegt papildus vai trūkstošos dokumentus.
14.3.4. Finansējuma saņēmēja pienākums ir veikt labojumus vai iesniegt papildus vai iztrūkstošos dokumentus 10 (desmit) darba dienu laikā no Vadošās iestādes nosūtītās vēstules datuma.
14.3.5. Vadošā iestāde pārbauda iesniegtos precizējumus Projekta progresa pārskatā un, pamatojies uz pārbaudes rezultātiem, kā arī apkopojot informāciju par šī Līguma 14.2.3.apakšpunktā minētajiem slēdzieniem par Pārskatiem par veiktajiem izdevumiem par attiecīgā ceturkšņa mēnešiem, un ņemot vērā pārbaužu rezultātus Projekta īstenošanas vietā, pieņem zināšanai Projekta progresa pārskatu un sagatavo atzinumu par attiecīgā ceturkšņa izdevumu atbilstību, norādot par atbilstošiem un neatbilstošiem atzītos izdevumu un lēmuma pamatojumu. 
14.3.6. Vadošā iestāde nosūta atzinumu par attiecīgā ceturkšņa izdevumu atbilstību Finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) darba dienu laikā no Projekta progresa pārskata saņemšanas brīža. Šis termiņš var tikt pagarināts, ja Finansējuma saņēmējs ir kavējis šī Līguma 14.3.4.apakšpunktā noteikto uzdevumu izpildes termiņu vai atkārtoti iesniedzis neprecīzu vai nepietiekošu informāciju.
14.4. Projekta noslēguma pārskats 

14.4.1. Projekta noslēguma pārskats ietver pilnu informāciju par Projekta īstenošanas laiku. Projekta noslēguma pārskatam jābūt tādam, lai būtu iespējams salīdzināt Projekta aprakstā iekļautos mērķus, paredzētos un izmantojamos līdzekļus, sagaidāmos rezultātus un Projekta budžeta detaļas, no vienas puses, un izmantotos līdzekļus, veiktās izmaksas un sasniegtos rezultātus (lietojot sasnieguma indikatorus, saskaņā ar Projektu), no otras puses.
14.4.2. Vadošā iestāde pārbauda un pieņem zināšanai Projekta noslēguma pārskatu atbilstoši šī Līguma 14.3.apakšpunktā noteiktajai kārtībai. 
14.5. Projekta iepirkumu plāns
14.5.1.Aktualizētu projekta iepirkumu plānu finansējuma saņēmējs iesniedz Vadošajā iestādē, ja plāno veikt papildus iepirkumu, kas nav bijis paredzēts sākotnēji iesniegtajā projekta iepirkuma plānā vismaz 20 (divdesmit) darba dienas pirms iepirkuma veikšanas.
14.5.2.Vadošā iestāde pārbauda iesniegto plānu, un, ja no Vadošās iestādes 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc aktualizētā plāna nosūtīšanas nav saņemta atbilde, precizētais plāns tiek uzskatīts par saskaņotu un piemērojamu ar <šī projekta īstenošanas uzsākšanas brīdi (ierobežotas atlases projektiem) vai ar izmaiņu ierosināšanas brīdi (atklāto konkursu projektiem)>.
15. punkts „Izdevumu atzīšana par neatbilstošiem, to ieturēšana vai atgūšana”

15.1. Vadošā iestāde pieņem lēmumu par atbilstošo izdevumu apjomu:
15.1.1. pamatojoties uz Finansējuma saņēmēja iesniegto Pārskatu un attaisnojuma dokumentu pārbaudes rezultātu; 
15.1.2. saņemot izdevumu deklarāciju no sertificēšanas iestādes;

15.1.3. pēc neatbilstības ziņojuma saņemšanas un izvērtēšanas.
15.2. Vadošā iestāde pēc Projekta progresa pārskata vai Projekta noslēguma pārskata pieņemšanas zināšanai, sagatavojot atzinumu, var atzīt Projekta izdevumus par neatbilstošiem šādos gadījumos:
15.2.1. Finansējuma saņēmējs nav iesniedzis Vadošai iestādei nepieciešamos izdevumu attaisnojuma dokumentus;
15.2.2. Izdevumi neatbilst nosacījumiem par izmaksu atbilstību saskaņā ar šī Līguma 8.punktā minēto;

15.2.3. Vadošā iestāde ir konstatējusi neatbilstības starp veiktajiem maksājumiem un noslēgtajiem iepirkuma līgumiem vai attaisnojuma dokumentiem;
15.2.4. Projekta rezultāti un mērķi nav sasniegti vai nav sasniegti pilnā apjomā;
15.2.5. Finansējuma saņēmējs nav ievērojis šī Līguma nosacījumus vai Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību aktus;
15.3. Ja Finansējuma saņēmējs ir veicis neatbilstošus izdevumus, Vadošā iestāde izvērtējot neatbilstošo izdevumu atgūšanu var pieņemt šādu lēmumu:
15.3.1. neatbilstošo izdevumu ieturēšanu no nākamā starpposma vai noslēguma finansējuma, kas piešķirams Finansējuma saņēmējam;
15.3.2. neatbilstošu izdevumu norakstīšanu atbilstošos izdevumos, ja atgūstamā summa vienam Projektam nepārsniedz 71,14 EUR (septiņdesmit vienu euro un četrpadsmit centus) vai ja administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstošu izdevumu atgūšanu, ir lielāki par atgūstamo summu;

15.3.3. neatbilstošo izdevumu atgūšanu, ja tos nav iespējams ieturēt.

15.4. Finansējuma saņēmējs 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Vadošās iestādes pieprasījuma saņemšanas atmaksā Vadošai iestādei par neatbilstošiem atzīto izdevumu summu, ieskaitot to Vadošās iestādes norādītajā kontā. Par šajā punktā paredzēto izdevumu atmaksas kavējumu Finansējuma saņēmējs Vadošajai iestādei maksā līgumsodu 0,1% apmērā no neatmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Vadošā iestāde ir tiesīga ieturēt nesamaksāto līgumsodu no nākamā starpposma vai noslēguma finansējuma, kas piešķirams Finansējuma saņēmējam.
15.5. Saņemot no Finansējuma saņēmēja pamatotu lūgumu, Vadošā iestāde var pagarināt neatbilstošo izdevumu atmaksas termiņu vai vienoties par neatbilstošo izdevumu atmaksas veikšanu pa daļām. 

15.6. Finansējuma saņēmējs pilnībā sedz ar neatbilstošo izdevumu pārskaitīšanu saistītos kredītiestādes komisijas maksājumus.

15.7. Piešķiramo līdzekļu pārmaksas gadījumā Finansējuma saņēmējam ir pienākums nekavējoties atmaksāt pārmaksāto summu Vadošajai iestādei tās noteiktajā termiņā, saskaņā ar šī Līguma 15.4.apakšpunktā noteikto kārtību.
15.8. Finansējuma saņēmējam ir tiesības lūgt Vadošajai iestādei pārskatīt atbilstošo izdevumu apjomu, ja papildus dokumenti, kas nav bijuši pievienoti Pārskatam par veiktajiem izdevumiem, vai precizētie dokumenti tiek iesniegti Vadošai iestādei līdz attiecīgā perioda Projekta progresa pārskata iesniegšanas termiņam, vai attiecībā uz Projekta īstenošanas pēdējo ceturksni – līdz Projekta noslēguma pārskata iesniegšanas termiņam.
16. punkts „Līguma grozīšana” 

16.1. Finansējuma saņēmējs, neveicot šī Līguma grozījumus, iesniedzot vadošajā iestādē informatīvu vēstuli, var veikt šādas izmaiņas:

16.1.1. Projekta budžeta tāmē starp budžeta izdevumu kodiem kopsummā līdz 10 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, no kuras atskaitītas A „5.4.Personāla izmaksas/Darba devēja VSAOI”, B „5.5.„Aprīkojuma, tehnikas iegāde” (attiecībā uz kapitālajām izmaksām) un C „5.6.Nekustamā īpašuma izmaksas” (attiecībā uz kapitālajām izmaksām) budžeta izdevumu kodu kopsumma. Izmaiņas budžeta tāmē var veikt ne biežāk kā reizi kalendārajā ceturksnī;
16.1.2. Projektā iesaistītā personāla un kontaktinformācijas maiņu; 
16.1.3. rekvizītu maiņu;
16.1.4. pasākumu ieviešanas indikatīvajā laika grafikā un finanšu resursu izlietojuma indikatīvajā laika grafikā.

16.2. Veicot šī Līguma 16.1.apakšpunktā noteiktās izmaiņas, Finansējuma saņēmējam jāievēro, ka:
16.2.1. veiktās izmaiņas ir jāatspoguļo precizētajā Projekta budžeta tāmē, kas jāiesniedz Vadošajā iestādē. Gadījumā, ja no Vadošās iestādes 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc precizētās budžeta tāmes iesniegšanas nav saņemta atbilde, precizētā budžeta tāme tiek uzskatīta par saskaņotu un piemērojamu ar <šī projekta īstenošanas uzsākšanas brīdi (ierobežotas atlases projektiem) vai ar izmaiņu ierosināšanas brīdi (atklāto konkursu projektiem)>;
16.2.2. veicamajām izmaiņām ir jābūt pamatotām, ar tām nedrīkst tikt pieļautas būtiskas atkāpes no šajā Projektā plānotā, tās nedrīkst mainīt Projekta mērķus un plānotos rezultātus.
16.3. Jebkuru citu izmaiņu gadījumā, kas nav minēts šī Līguma 16.1.apakšpunktā, Finansējuma saņēmējs iesniedz Vadošajai iestādei pieprasījumu par Līguma grozījumu veikšanu (<8.vai 9.>pielikums), izziņu par veiktajiem Līguma grozījumiem, kā arī citus nepieciešamos pamatojošus dokumentus, tajā skaitā:

16.3.1. ja plānoto izmaiņu rezultātā tiek pārsniegts šī Līguma 6.1.1. apakšpunktā minētais 10% slieksnis;
16.3.2.  ja izmaksas kādā no budžeta izdevumu kategorijām nav ieplānotas, taču tās ir nepieciešamas projekta īstenošanas laikā;

16.3.3. ja Projekta īstenošanas laikā Finansējuma saņēmējs iegūst ar PVN apliekamas personas statusu;

16.3.4.  ja izmaiņas tiek veiktas budžeta pozīcijās „5.4.Personāla izmaksas/Darba devēja VSAOI”, „5.5.„Aprīkojuma, tehnikas iegāde” (attiecībā uz kapitālajām izmaksām) un „5.6.Nekustamā īpašuma izmaksas” (attiecībā uz kapitālajām izmaksām) budžeta izdevumu pozīcijās;
16.3.5. ja tiek precizēti sākotnēji plānotie sasniedzamie rezultāti;
16.3.6. ja tiek precizēti sākotnēji plānotie pasākumi.

16.4. Veicot izmaiņas Projekta budžeta tāmē, Finansējuma saņēmējs nedrīkst pārsniegt:

16.4.1. Ministru kabineta noteikto apakšuzņēmēju līgumu slieksni, ja tas sākotnēji Projekta līgumā nav bijis paredzēts. Ja projekts apstiprināts ar apakšuzņēmēju sliekšņa pārsniegumu, nedrīkst pārsniegt apstiprināto proporciju; 
16.4.2. netiešo izmaksu pieļaujamo slieksni;

16.4.3. Projekta vadības un administrēšanas faktisko izmaksu slieksni (10 %/ 20% no Projekta kopējām faktiski attiecināmajām izmaksām).

16.5. Finansējuma saņēmējs pieprasījumu par Līguma grozījumu veikšanu iesniedz Vadošai iestādei vismaz 20 (divdesmit) darba dienas pirms paredzamo grozījumu stāšanās spēkā, bet ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus līdz Projekta īstenošanas beigām.

16.6. Finansējuma saņēmējs pieprasījumu par Līguma grozījumu veikšanu neievērojot šī līguma 16.5.apakšpunktā noteiktos termiņus, var iesniegt Vadošai iestādei īpašos gadījumus, kurus Finansējuma saņēmējs ir atbilstoši pamatojis un Vadošā iestāde to ir saskaņojusi.
16.7. Vadošā iestāde 20 (divdesmit) darba dienu laikā pārbauda un informē Finansējuma saņēmēju par lēmumu, kāds pieņemts attiecībā uz Līguma grozījumiem.

16.8. Līguma grozījumi piemērojami ar <šī projekta īstenošanas uzsākšanas brīdi (ierobežotas atlases projektiem) vai ar abu Pušu Līguma grozījumu parakstīšanas brīdi (atklāto konkursu projektiem)>.
16.9. Ierosināt veikt grozījumus šajā Līgumā var jebkura līgumslēdzēja Puse. 
17. punkts „Līguma laušana”

17.1. Puses, savstarpēji vienojoties, var lauzt šo Līgumu jebkurā laikā.

17.2. Vadošā iestāde var lauzt šo Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, nemaksājot nekāda veida kompensāciju, ja Finansējuma saņēmējs: 
17.2.1. pēc Vadošās iestādes rakstiska brīdinājuma par saistību izpildi saņemšanas nav izpildījis savas saistības; 
17.2.2. ir pasludināts par maksātnespējīgu vai atrodas likvidācijas stadijā, tā darbību pārvalda tiesas apstiprināts administrators vai likvidators, tam ir kavētas kredītsaistības, tas ir apturējis savu darbību vai tā lieta atrodas tiesā saistībā ar šajā punktā paredzētajiem jautājumiem;
17.2.3. vai tā amatpersonas ir notiesātas;
17.2.4. ir pārkāpis profesionālās darbības noteikumus; 
17.2.5. ir iesaistīts krāpnieciskās darbībās, kukuļošanā vai ir iesaistīts noziedzīgā grupējumā, vai veic citādu pretlikumīgu darbību, kas kaitē Eiropas Savienības finanšu interesēm; tas attiecas arī uz Finansējuma saņēmēja sadarbības partneriem, apakšlīguma izpildītāju pārstāvjiem;
17.2.6. ir mainījis juridisko statusu bez attiecīgu grozījumu veikšanas šajā Līgumā, kas apliecina šo faktu;
17.2.7. lai saņemtu finansējumu, sniedzis nepatiesas un nepilnīgas ziņas, kas iekļautas šajā Līgumā vai apzināti iesniedzis Pārskatus, kas neatspoguļo patieso situāciju.

17.3. Šī Līguma laušanas gadījumā jebkāda finansējuma piešķiršana Finansējuma saņēmējam tiek pārtraukta un Finansējuma saņēmējs atmaksā Vadošai iestādei visu šī Līguma izpildes laikā saņemto finansējumu atbilstoši šī Līguma 15.4.apakšpunktā noteiktai kārtībai.
17.4. Finansējuma saņēmējs, iepriekš vienojoties ar Vadošo iestādi, var pārtraukt Projekta īstenošanu, saglabājot šī Līguma spēkā esamību un no tā izrietošos Finansējuma saņēmēja pienākumus attiecībā uz īstenotā Projekta daļu.
18. punkts „Līguma spēkā esamība”

18.1. Šis Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses. 

18.2. Līgums ir piemērojams  ar Individuālās daļas 1.1.apakšpunktā noteikto projekta īstenošanas uzsākšanas datumu un ir spēkā līdz pilnīgai šajā Līgumā minēto saistību izpildei.

18.3. Šīs Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā uz <lapu skaits ar cipariem un vārdiem> lapām (kopā ar pielikumiem), pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. 
18.4. Abiem šī Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
18.5. Šī Līguma saistības nekādā veidā nevar tikt nodotas trešajai pusei bez iepriekšējas rakstiskas Vadošās iestādes piekrišanas.
18.6. Šis Līgums ir noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, un šī Līguma darbības laikā Puses rīkojas saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem. Šajā Līgumā neatrunātās Līguma Pušu attiecības regulē Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti.
18.7. Visi šī Līguma pielikumi, izmaiņas, grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to rakstiskas noformēšanas un Pušu parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
19. punkts „Strīdu risināšana”

19.1. Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies šī Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot šo Līgumu.
19.2. Visi strīdi, kurus nav iespējams atrisināt Pusēm vienojoties un kas rodas šī Līguma neizpildes vai daļējas izpildes gadījumā, izskatāmi Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

20. punkts „Nepārvarama vara (force majeure)” 

20.1. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmas: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,  epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Šī Līguma izpilde tiek atlikta līdz attiecīgo apstākļu darbības beigām.
20.2. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus līgumslēdzēju Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā, kas kavē vienu no līgumslēdzēju Pusēm veikt kādu no šajā Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. 
20.3. Pusei, kas saskārusies ar nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāinformē otra Puse, norādot radušos apstākļu raksturu, iespējamo ilgumu un paredzamās sekas. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses ieskata ir iespējama un paredzama šajā Līgumā paredzēto saistību izpilde.
20.4. Neviena no līgumslēdzēju Pusēm nevar tikt vainota par tās līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi. Līgumslēdzēju Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.
20.5. Vadošā iestāde ir tiesīga pieprasīt Finansējuma saņēmējam apturēt visa Projekta vai tā daļas ieviešanu, ja nepārvaramas varas apstākļi pārāk apgrūtina tā turpināšanu vai padara to bīstamu. 
20.6. Par nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos Puse nekavējoties rakstveidā informē otru Pusi. 
III Līguma pielikumi
21. punkts „Līguma pielikumi”
21.1. Šī Līguma izpildē Puses izmanto šī Līguma pielikumu aktuālās versijas, kas ir pieejamas Vadošās iestādes mājas lapā: www.iem.gov.lv (sadaļā ES fondi un programmas/Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība programma/Granta līgums).
1.pielikums „Projekts”;

2.pielikums „Projekta iepirkumu plāna veidlapa”;
3.pielikums „Bankas konta rekvizītu veidlapa”;
4.pielikums „Pārskata par veiktajiem izdevumiem veidlapa”;
5.pielikums „Projekta progresa/noslēguma pārskata veidlapa”;
6.pielikums „Finansējuma pieprasījuma veidlapa”;
6./7.pielikums „Projekta ieviešanas procedūru rokasgrāmatas veidlapa”;
7./8.pielikums „Iesniedzamo izdevumu attaisnojuma dokumentu saraksts”;
8./9.pielikums „Izziņa par nepieciešamajiem projekta grozījumiem”.
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